

Krycí list rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba : Výstavba hygienického zariadenia - kompostovací záchod		Miesto:		Rozpočet:		
Objekt : SO01: Kompostovací záchod		JKSO :		Spracoval:		
				Dňa:		
				Zmluva č.:		
Odberateľ: ALMA - Centrum obnovy a ochrany ľud. archit. a trad. Gemera		04943		IČO: 35574101		
				DIČ: 2022624604		
Dodávateľ:				IČO:		
				DIČ:		
Projektant:				IČO:		
				DIČ:		
1 M3 OP		1 M2 UP				
1 M2 ZP		1 M				
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN		
1	HSV:					
2	PSV:					
3	MCE:					
4	iné:					
5	Súčet:					
B	IN - Individuálne náklady					
6	Práce nadčas					
7	Murárske výpomocce					
8	Bez pevnej podlahy					
9						
10	Súčet riadkov 6 až 9:					
C	NUS - náklady umiestnenia stavby					
11	Zariadenie staveniska					
12	Prevádzkové vplyvy					
13	Sťažené podmienky					
14						
15	Súčet riadkov 11 až 14:					
projektant, rozpočtár, cenár		dodávateľ, zhotoviteľ			D	ON - ostatné náklady
dátum: _____		dátum: _____			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
podpis: _____		podpis: _____			17	Inžinierska činnosť
pečiatka: _____		pečiatka: _____			18	Projektové práce
					19	
					20	Súčet riadkov 16 až 19:
odberateľ, obstarávateľ		Duálne oceňovanie - SKK:			E	Celkové náklady
dátum: _____		Bez DPH:			21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
podpis: _____		S DPH:			22	DPH 20% z:
pečiatka: _____					23	DPH 0% z:
					24	Súčet riadkov 21 až 23:
					F	Odpočít - prípočet